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一、项目内容及需求：
通过竞争性磋商方式确定1家满足要求的监理单位，为医院提供安全隐患整治其他工程管理服务采购项目的工程监理服务工作。   
二、项目地址：采购人指定地点。
三、服务范围及内容：
根据医院实际需要，受托进行安全隐患整治其他工程管理服务采购项目的监理服务工作。服务内容包括负责工程实施过程中对质量、进度、投资、安全进行严格控制，对合同和信息进行管理工作，组织协调项目各方关系，在项目实施过程中与参建各方进行协调，保证项目按期、高质量地完成既定目标，接受采购人及相关管理部门的检查，按时提交监理规划、监理日志、监理月报及专项报告等监理工作。 
四、服务期限：从合同生效之日起至工程竣工、验收合格为止。
[bookmark: _Toc37468483][bookmark: _Toc36234152]五、技术要求
（一）各阶段监理服务基本要求
本项目包括服务期内安全隐患整治其他工程管理服务采购项目的监理服务，包括对工程设计、实施、验收等各阶段进行监理服务。
1．在工程设计阶段，监理方将协助建设方审核项目设计是否合理，是否符合建设方的要求。在审核通过后，承建方才能进入下一步的工作。
2．在工程实施阶段，工程实施应该符合国家法律、法规和标准，满足承建合同的要求，以项目计划为依据，并按照项目计划检查、控制项目进度和质量。
3．在工程实际执行过程中，对于建设方或承建方根据需求变更情况以书面提出变更请求，监理方对变更进行分析和审核。
4．在工程验收阶段，监理方应审核竣工验收计划及方案，促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求；推动承建方所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合标准要求。
5．对工程投资和变更投资的合理性提出合理化建议。
6．协助建设方落实承建方维护、设备保修等具体措施。
（二）监理工作的基本内容要求
为了保证工程各阶段的质量、进度、投资、安全，在监理工作中要实行三控制（质量控制、进度控制、投资控制）、二管理（合同管理信息文档管理、安全管理）、一协调（组织协调）。
1.质量控制
（1）审批承建方的总体施工方案；
（2）审批承建方的编制的施工总控计划；
（3）审核承建方的项目质量保证计划及质量控制体系；
（4）审批承建方的调试计划及方案；
（5）确定项目质量控制的关键节点。
2.进度控制
（1）审核承建方的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；
（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建方对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；
（3）按时进行设备的验收工作；
（4）当项目目标出现偏离时，及时指出，并提出对策建议，同时督促承建方尽快采取措施。
3．投资控制
（1）严格按照项目合同和设计图纸进行投资控制，控制造价确保投资控制在合理的范围内。
（2）协助做好项目支付的审核工作并及时提供审核结果，做好实施阶段工程工作量计量与付款控制、验收阶段决算审核。保证付款进度与项目质量和进度相匹配。
4．合同管理
（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建方按时履约；
（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；
（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；
（4）根据合同约定，审核承建方提交的支付申请，签发付款凭证。
5．安全管理
（1）审查施工组织设计中的安全技术措施、重大危险源及危险性较大的分部分项工程的安全方案；
（2）审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格；
（3）根据国家规范及总部要求，做好巡视、旁站等安全监管工作；
（4）做好安全日检，每周组织项目安全专项检查；
（5）组织安全监理例会，对存在问题进行分析总结并跟踪落实整改；
（6）发现重大安全隐患时，及时叫停现场施工并逐级向上反馈。
6．变更管理
（1）对项目变更等事宜进行审核、确认；
（2）做好项目变更流程管理和文档管理。
7．信息管理/文档管理
（1）做好监理例会及会议纪要；
（2）作好监理周报及工程大事记；
（3）作好项目协调会、技术专题会及会议纪要；
（4）管理好实施期间的各类技术文档；
（5）整理记录归档建设方与承建方来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档；
（6）项目施工文档的移交；
（7）项目竣工文档的移交。
8．组织协调
对于整个工程建设过程中，对可能出现的影响工程进度、质量和安全的情况，应及时予以通报并召开相关会议,进行组织协调。
9.保密管理
对于整个工程建设过程中，对可能出现的影响工程信息安全和保密的情况，辅助业主单位制定有效的管控措施，并在项目过程中辅助业主单位落实执行。
[bookmark: _Toc37468486][bookmark: _Toc36234153][bookmark: _Toc37468484]（三）监理规划要求
供应商根据项目管理的基本要求，设计好项目建设方、承建方和监理方的工作机制。规定三方的工作模式，并就如何保证前节要求，提出工作流程和方案。
工程监理规划至少应包括：监理工作流程、监理措施、检测监测方法、保证措施以及选用的监测仪器、设备清单等。
（四）对监理单位及其人员的特殊要求
[bookmark: _Toc126080036][bookmark: _Toc126080037]1．总监理工程师和其他监理人员具有相应的工程监理经验；
[bookmark: _Toc126080038]2．供应商不得与承建单位有隶属关系和利益上的关系；
[bookmark: _Toc126080040]4．监理人员数量应足够满足本监理的工作任务，人员配备合理。
[bookmark: _Toc126080041]5．在监理过程中不得向被监理方介绍指定分包商和供应商。
[bookmark: _Toc126080042][bookmark: _Toc63693303]6．总监理工程师一旦确定不得随意更换，主要人员必须到位，不能兼职。各监理工程师如有变动，应事先经建设方批准。
[bookmark: _Toc309618527]（五）对监理人员的其他要求 
[bookmark: _Toc126080044]1．遵守并执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度； 
[bookmark: _Toc126080045]2．认真履行监理合同规定的义务和职责； 
[bookmark: _Toc126080046]3．不收受承建方的礼品或礼金； 
[bookmark: _Toc126080047]4．不泄漏建设单位与承建单位的合同条款、业务资料、商业秘密以及其他需要保密的事项； 
[bookmark: _Toc126080048]5．坚持依据相关规则与规定，公正、独立地协调和处理与监理工作相关的争议问题。 
以上要求，供应商必须在响应文件内提供详细的承诺文件，该承诺文件作为项目合同的重要组成部分。
六、服务标准
1. 监理规范、规程 
（1）《建设工程监理规范》（GB50319-2013） 
（2）《建设工程监理规程》（DB11/T382-2017）
（3）监理规范、规程如重新修订，以新修订的版本为准。 
2. 相关服务的规程或规定 
《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《建设工程监理规程》（DB11/T382-2017）等国家和北京市现行有关工程建设和建设监理的法律、法规、规章、规范、规程、技术标准、要求、通知及其他规范性文件；在实施过程中如与国家及北京市颁布的新规范性文件有抵触时，按国家及北京市颁布的新规范性文件执行等。
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一、项目简介
项目简介：
1）制冷配电室设计改造相关图纸
按照《国网北京市电力公司针对一级用户的管理办法》文件精神和要求，依据《国网北京市电力设计规范》以及《医疗建筑电气设计规范》关于三级甲等医院电气系统的运行设计要求。随着变压器使用年限延长，绝缘阻值等会持续降低。供电可靠性下降及安全风险提高。以及考虑到制冷配电室自2007年启用至今已运行17年。低压电气部分开关、继电器等元器件老化严重，部份电器配件停产已无备件可用。低压柜插接件因常年使用出现松动解除不良造成插接件过热老化易发生短路故障。因此该配电室存在较大电气安全隐患。
2）安贞医院门诊楼及心外大楼制冷机组设计改造相关图纸
我院心外楼2003年建设投入运行，门诊楼2013建设投入运行。随着医院发展及手术量的激增，现两栋楼宇使用常冷面积在原有设计基础上有所增加原有制冷机组已处于常年满负荷运转。心外大楼制冷机组经过近20年高负荷运转制冷量衰减，内部螺杆机做工下降能耗增高，元器件多处老化难以采购到相匹配的零件，已很难保证手术室及监护室正常冷源供应。门诊楼无备用机组，一旦现有冷冻机组出现停机故障无法及时排除，门诊手术室及监护室将失去冷源供应，严重影响到医院的医疗安全。
二、商务要求
1.服务期限和地点：
1.1 服务期限：从合同生效之日起至工程竣工、验收合格为止。
1.2 服务地点：采购人指定地点
2.付款条件（进度和方式）：详见 第五章 合同草案条款
三、技术要求
1.基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标：
本次采购是“安全隐患整治其他工程管理服务采购项目（设计），供应商应根据磋商文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
供应商所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。
2.服务内容及要求
1）制冷配电室增容改造及院区电气智能化改造工程设计
制冷配电室设备已运行15年，随着时间的推移，影响供电系统的运行用电安全逐渐显现，对老旧配电设施改造必要性分析如下：
根据2021年10月的配电室变压器定期检测分析，变压器一次绕组对二次绕组，绝缘电阻虽然在合格值，但阻值较低；交流耐压试验，一次对二次及地升压超过15kV，开始有泄露电流，按照GB 50150-2016标准，干式变压器额定电压10kV，耐压试验电压应达到28kV，持续一分钟通过。
部分元器件已达到使用年限，老化严重，存在安全隐患，尤其是电容容易造成击穿或者爆裂，从而引起停电甚至火灾。
部分开关型号已经停产，如在发生开关故障情况下，框架结构及抽屉无法匹配，从而因维修难度大引起长时间停电。
部分开关柜柜体抽屉变形、拉出开关检修、试验、排除安全隐患困难。
部分开关柜开关插件接触功能变差，有插件发热导致开关跳闸现象，存在安全隐患。
综上所述，为了提升我院供电可靠性、安全性以及智能化管理，需对锅炉房制冷配电室高压柜、变压器、低压柜以及辅助绝缘消防设备设施等进行改造更新。

2）安贞医院门诊楼及心外大楼制冷机组改造工程设计
心脏外科大楼及门诊楼制冷机组设备已运行十余年，随着时间的推移，影响手术室及监护室供冷系统的运行各类故障逐渐显现，对老旧制冷设施改造必要性分析如下：
1、部分元器件已达到使用年限，老化严重，存在安全隐患，尤其是电磁阀、密封垫、控制主板等部件老化，从而易引起停机事故。
2、压缩机进过常年运转，设备做工下降，导致制冷量不足，能源消耗日益加大。
3、在原设计制冷面积基础上，经过医院发展增加制冷面积，原机组常年满负荷运行，机组效能下降。
4、门诊楼无备用机组，一旦现有冷冻机组出现停机故障无法及时排除，手术室及监护室将失去冷源供应，严重影响到医院的医疗安全。
综上所述，为了提升我院医疗安全性，需对心脏外科大楼及门诊楼冷冻机组进行更新改造设计。
3. 服务要求
3.1 质量要求：符合中华人民共和国现行规范标准并满足项目审批需要，出具设计图纸，并满足施工要求。
3.2 施工图设计工作时间：合同签订起30日历日内完成施工图设计工作。
3.3 供应商向采购人交付以下成果文件：根据具体设计项目需求提交完整设计图纸及技术文件，包括节点详图、材料清单等。
3.4 交付方式为：纸质版和电子版。
3.5 设计依据
1）采购人提供的原状施工图纸、现场实际情况等资料。
2）主要法律、法规、规范、规程和技术标准、文件。
4.验收标准：
[bookmark: _Hlk102516385]供应商应按国家技术规范、标准、规程及采购人提出的设计要求进行工程设计，并达到规范规定的编制深度相关要求，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果资料。
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1、 采购标的
	序号
	标的名称
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	其他工程管理服务
	1项
	完成“安全隐患整治其他工程管理服务采购项目”的工程量清单、招标控制价、竣工决算文件的编制工作。


2、 商务要求
1.服务期限和地点
服务期限：自合同生效之日起至建设改造工程决算完成止
服务地点：采购人指定地点
2.付款条件（进度和方式）：详见 第五章  合同草案条款
3、 基本要求及相关标准、规范
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“安全隐患整治其他工程管理服务采购项目（其他工程管理服务-造价咨询）”，供应商应根据竞争性磋商文件所提出的要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
供应商所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。
2.技术内容及要求：
2.1项目概况
工程主要内容包括：造价咨询
首都医科大学附属安贞医院制冷配电室投运于2007年，至今已运行16年有余。现状配电室内安装10kV六氟化硫气体绝缘环网柜8面，SCB10-800kVA-10/0.4kV变压器2台，0.4kV低压开关柜10面。现存问题：10kV高压开关柜靠墙安装、柜后未预留安全距离，无法进行检修、维护；六氟化硫气体为非环保气体且泄露后与周围环境产生化学反应有产生有毒气体的可能，随着设备运行年限增加，气体有泄露风险也随之加大；变压器为SCB10系列，绝缘性能降低、能耗较高；低压柜前、柜后有凸出墙体，柜前950mm,柜后被突出墙体完全挡住，影响日常维护及设备运输，因柜前距离较小，一旦内部变压器等设备故障需更换时，无法进行运输；为了提升我院供电可靠性、安全性以及智能化管理，需对锅炉房制冷配电室高低压电气设备及相关防火绝缘设备设施进行改造。
首都医科大学附属北京安贞医院位于北京市朝阳区安贞路2号，始建于1984年4月，占地面积7.65万平方米，是一所集医疗、教学、科研、预防、国际交流于一体的三级甲等综合医院，是北京市医保定点医院。心脏外科中心空调系统分为两部分：常规病房区域、洁净区域，其中洁净区域全年需要制冷。新门诊楼项目空调系统分为两个部分：普通区域空调系统、手术室区域空调系统（全年24h不间断供冷）。
工程预计建安费：992.17万元，建设地点：北京市朝阳区安贞路2号。
2.2 主要工作内容
完成“安全隐患整治其他工程管理服务采购项目”的工程量清单、招标控制价、竣工决算文件的编制工作。
2.3 服务相关要求：
2.3.1 招标控制价文件、工程量清单文件要求
（1）本工程属于政府投资项目，建设投资必须控制在本工程已批复金额内，供应商在成交后应仔细研读上述批复文件，对批复文件中明确的建设内容、标准、范围和金额必须理解透彻，后续出具的本项目约定的所有咨询文件也必须控制在上述批复文件批准范围内，不得超批复编制咨询文件。
（2）在招标控制价文件、工程量清单文件编制过程中，供应商应严格按照本工程批复文件的费用分类方式进行分类，如果发现上述咨询文件有超过本工程批复的建设内容、标准、范围和金额的情况，供应商应及时向采购人进行书面反馈，待采购人安排设计单位优化图纸后，供应商再根据经优化后的图纸调整上述咨询文件，相关费用含在本合同响应报价中，不再单独报价（采购人不再额外支付此类费用）。
（3）在招标控制价文件、工程量清单文件编制过程中，供应商应针对设计图纸中出现的缺陷、漏项、错项、超批复情况须及时向采购人进行书面反馈，待采购人安排设计单位优化图纸后，供应商再根据经优化后的图纸调整上述咨询文件，相关费用含在本项目响应报价中，不再单独报价（采购人不再额外支付此类费用）。
（4）供应商应出具的本项目约定的所有咨询文件。
（5）在招标控制价文件和工程量清单文件编制过程中，供应商应随时按采购人的要求进行补充完善，相关费用含在响应报价中。
（6）满足《建设工程造价咨询成果文件质量标准》和所有与本工程咨询文件成果质量标准有关的法律法规。
2.3.1 竣工决算文件要求
（1）严格按照工程施工合同、施工报价文件、竣工图纸、现场签证变更及合同来编制决算文件并配合决算审核单位完成决算审核工作。
（2）满足《建设工程造价咨询成果文件质量标准》和所有与本工程咨询文件成果质量标准有关的法律法规。
2.4 供应商向采购人交付以下成果文件：招标控制价文件、工程量清单文件、竣工决算文件。
2.5 交付方式为：纸质版、电子版。
2.6工程量清单及招标控制价交付时间：采购人提供设计图纸后10天内；竣工决算编制交付时间：竣工验收合格后30日内
3. 验收标准
质量要求：符合中华人民共和国现行规范标准并按合同规定的进度要求提交质量合格的造价咨询成果文件，满足项目施工招标要求。
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